



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 722 90 08 lub (22) 752 92 53

www.eko-babice.pl; e-mail: biuro@eko-babice.pl

Stare Babice, dnia 22 grudnia 2017 roku

Znak pisma: DIMiR/586/12/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

REGON 016026808, NIP 118-14-62-152

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, iż w dniu 18.12.2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z budynku szkolno-dydaktycznego, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem – Zadanie 17: Systemy technologii scenicznej (Etap: System nagłośnienia estradowego)”**, nr referencyjny: DIMiR / PD / 9 / 12 / 2017.

Pytanie nr 1

Podany przez Państwa termin wykonania zamówienia tj. 30 dni według naszej wiedzy jest zbyt krótki by zamówienie zostało wykonane należycie. Z racji zastosowania profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego sprowadzanego specjalnie do wykonania przedmiotu umowy prosimy o przedłużenie terminu do 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wziął pod uwagę wnioski oferentów dotyczące terminu realizacji zamówienia i po dokonaniu analizy wydłużył ten termin do 45 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2

Z uwagi na dużą ilość wymogów formalnych związanych z możliwością przystąpienia do przetargu, oraz na trudności w weryfikacji dostępności aparatury elektroakustycznej wynikających z okresu przedsięwziętego, proszę o informację czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin na składanie ofert do dnia 28 grudnia 2017 roku do godz. 12⁰⁰.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. budowy Gminnego Gimnazjum,
Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem
w Gminie Stare Babice

Janusz Turkot